

7.5. UC-05: Quản lý Sprint / Workflow và quy trình vận hành

ID and Name: UC - 5.1: Quản lý Sprint	
Created by: Quyên	Date Created: 18/05/2026
Primary Actor: Project Manager (PM)	Secondary Actor: System
Description:	Use Case này cho phép Project Manager tạo mới, cập nhật thông tin, thay đổi trạng thái và quản lý vòng đời của Sprint trong dự án. Sprint được sử dụng để tổ chức một chu kỳ làm việc có mục tiêu, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và danh sách công việc cần triển khai.
Trigger:	Project Manager muốn tạo mới hoặc quản lý một Sprint trong dự án.
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Project Manager có quyền quản lý Sprint trong dự án tương ứng. PRE-3: Dự án đã tồn tại và đang ở trạng thái cho phép lập kế hoạch hoặc triển khai Sprint.
Postconditions:	POST-1: Sprint được tạo mới hoặc cập nhật thông tin thành công. POST-2: Trạng thái Sprint được lưu lại đúng theo quy trình như Planning, Active, Completed hoặc Canceled. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử thao tác quản lý Sprint.
Normal flows:	1. Project Manager truy cập chức năng quản lý Sprint trong dự án. 2. Hệ thống hiển thị danh sách Sprint hiện có của dự án. 3. Project Manager chọn tạo mới Sprint hoặc cập nhật một Sprint đã tồn tại. 4. Project Manager nhập hoặc chỉnh sửa các thông tin của Sprint như tên Sprint, mục tiêu Sprint, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc dự kiến và mô tả. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu Sprint. 6. Project Manager xác nhận lưu thông tin Sprint. 7. Hệ thống lưu thông tin Sprint vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống cập nhật trạng thái Sprint phù hợp với thao tác của Project Manager. 9. Hệ thống hiển thị thông báo thao tác thành công. 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử thao tác quản lý Sprint.
Alternative flows:	A-1: Project Manager chỉnh sửa Sprint đã tồn tại. → Hệ thống hiển thị thông tin Sprint hiện tại, Project Manager cập nhật dữ liệu cần thay đổi và hệ thống lưu lại thông tin mới. A-2: Project Manager hủy Sprint. → Nếu Sprint chưa hoàn thành hoặc không tiếp tục triển khai, Project Manager có thể chuyển trạng thái Sprint sang Canceled.
Exceptions:	E-1: Dữ liệu Sprint không hợp lệ. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu Project Manager chỉnh sửa lại thông tin. E-2: Project Manager không có quyền quản lý Sprint. → Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo không đủ quyền. E-3: Thời gian bắt đầu hoặc kết thúc Sprint không hợp lệ. → Hệ thống không cho phép lưu Sprint và yêu cầu nhập lại thời gian phù hợp.
Priority:	Cao (High)

Frequency of Use:	Thường xuyên, khi Project Manager lập kế hoạch hoặc quản lý chu kỳ làm việc của dự án.		
Business rules:	BR-5.1, BR-5.2, BR-5.3, BR-5.4, BR-5.25		
ID and Name:	UC - 5.2: Quản lý Product Backlog Item trong Sprint		
Created by:	Quyên	Date Created:	18/05/2026
Primary Actor:	Project Manager (PM)	Secondary Actor:	System
Description:	Use Case này cho phép Project Manager lựa chọn các Product Backlog Item ở trạng thái Ready từ Product Backlog để đưa vào Sprint. Khi PBI được thêm vào Sprint, trạng thái của PBI được cập nhật nhằm phản ánh việc hạng mục đã được lựa chọn để triển khai trong chu kỳ làm việc hiện tại.		
Trigger:	Project Manager muốn lựa chọn các Product Backlog Item phù hợp để đưa vào Sprint.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Sprint đã được tạo và đang ở trạng thái Planning. PRE-3: Product Backlog có các PBI ở trạng thái Ready. PRE-4: Project Manager có quyền quản lý Sprint và Product Backlog trong dự án.		
Postconditions:	POST-1: Các PBI được chọn được thêm vào Sprint thành công. POST-2: Trạng thái của PBI được cập nhật thành In Sprint. POST-3: Danh sách PBI trong Sprint được hệ thống lưu lại.		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào Sprint đang ở trạng thái Planning. 2. Hệ thống hiển thị thông tin Sprint và danh sách Product Backlog Item có thể lựa chọn. 3. Project Manager xem các PBI ở trạng thái Ready. 4. Project Manager lựa chọn một hoặc nhiều PBI phù hợp với mục tiêu Sprint. 5. Hệ thống kiểm tra trạng thái của các PBI được chọn. 6. Hệ thống kiểm tra khả năng thêm PBI vào Sprint. 7. Project Manager xác nhận thêm PBI vào Sprint. 8. Hệ thống thêm các PBI vào danh sách nội dung Sprint. 9. Hệ thống cập nhật trạng thái PBI thành In Sprint. 10. Hệ thống hiển thị thông báo thêm PBI vào Sprint thành công. 11. Hệ thống ghi nhận lịch sử thao tác.		
Alternative flows:	A-1: Project Manager bỏ chọn PBI trước khi xác nhận. → Hệ thống cập nhật lại danh sách PBI được chọn và chỉ thêm các PBI còn lại vào Sprint. A-2: Project Manager loại bỏ PBI khỏi Sprint khi Sprint vẫn ở trạng thái Planning. → Hệ thống xóa PBI khỏi Sprint và cập nhật lại trạng thái PBI về trạng thái phù hợp.		
Exceptions:	E-1: PBI không ở trạng thái Ready. → Hệ thống không cho phép thêm PBI vào Sprint và hiển thị thông báo lỗi. E-2: Sprint không ở trạng thái Planning.		

	→ Hệ thống từ chối thao tác thêm PBI nếu Sprint đã Active, Completed hoặc Canceled. E-3: Project Manager không có quyền thao tác. → Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo không đủ quyền.
Priority:	Cao (High)
Frequency of Use:	Thường xuyên, vào giai đoạn lập kế hoạch Sprint.
Business rules:	BR-5.5, BR-5.6, BR-5.7, BR-5.25

ID and Name:	UC - 5.3: Quản lý công việc trong Sprint		
Created by:	Quyên	Date Created:	18/05/2026
Primary Actor:	Project Manager (PM)	Secondary Actor:	Team Member, System
Description:	Use Case này cho phép Project Manager quản lý danh sách công việc trong Sprint sau khi các PBI được lựa chọn. Các task đã được chuẩn bị từ trước sẽ được kích hoạt để trở thành công việc thực hiện trong Sprint. Project Manager có thể xem, rà soát và quản lý danh sách task thuộc Sprint.		
Trigger:	Project Manager muốn quản lý các task cần thực hiện trong Sprint.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Sprint đã được tạo. PRE-3: Sprint đã có ít nhất một PBI được đưa vào. PRE-4: Các task liên quan đến PBI đã được chuẩn bị từ nghiệp vụ quản lý Product Backlog hoặc quản lý công việc		
Postconditions:	POST-1: Danh sách task trong Sprint được hiển thị và quản lý. POST-2: Các task thuộc PBI trong Sprint được kích hoạt để sẵn sàng triển khai. POST-3: Hệ thống ghi nhận các thay đổi liên quan đến danh sách công việc trong Sprint. .		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào Sprint cần quản lý. 2. Hệ thống hiển thị danh sách PBI đã được đưa vào Sprint. 3. Project Manager chọn xem danh sách task tương ứng với các PBI trong Sprint. 4. Hệ thống hiển thị danh sách task, trạng thái task, người phụ trách dự kiến, deadline và mức độ ưu tiên. 5. Project Manager rà soát danh sách task cần triển khai. 6. Project Manager kiểm tra thông tin từng task trong Sprint. 7. Hệ thống kích hoạt các task phù hợp để trở thành công việc thực hiện trong Sprint. 8. Project Manager xác nhận danh sách công việc trong Sprint. 9. Hệ thống lưu danh sách task trong Sprint. 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử thao tác.		
Alternative flows:	A-1: Project Manager phát hiện task chưa đầy đủ thông tin. → Project Manager cập nhật hoặc yêu cầu bổ sung thông tin trước khi xác nhận task trong Sprint. A-2: Project Manager loại bỏ task chưa phù hợp khỏi Sprint. → Hệ thống cập nhật lại danh sách công việc trong Sprint nếu thao tác được phép.		

Exceptions:	E-1: Sprint chưa có PBI nào. → Hệ thống thông báo chưa có nội dung để quản lý công việc trong Sprint. E-2: Task không hợp lệ hoặc thiếu dữ liệu bắt buộc. → Hệ thống cảnh báo và yêu cầu Project Manager cập nhật lại thông tin. E-3: Project Manager không có quyền quản lý task trong Sprint. → Hệ thống từ chối thao tác.
Priority:	Cao (High)
Frequency of Use:	Thường xuyên trong giai đoạn chuẩn bị và triển khai Sprint.
Business rules:	BR-5.8, BR-5.9, BR-5.25

ID and Name:	UC - 5.4: Rà soát và xác nhận phân công công việc		
Created by:	Quyên	Date Created:	18/05/2026
Primary Actor:	Project Manager (PM)	Secondary Actor:	Team Member, System
Description:	Use Case này cho phép Project Manager rà soát nguồn lực, kiểm tra các phân công dự kiến và xác nhận hoặc điều chỉnh người phụ trách cho từng task trong Sprint. Sau khi được xác nhận, các task chính thức được giao cho Team Member để thực hiện.		
Trigger:	Project Manager muốn xác nhận hoặc điều chỉnh người phụ trách cho các task trong Sprint.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Sprint đã có danh sách task cần triển khai. PRE-3: Các Team Member đã tham gia dự án hoặc nhóm thực hiện. PRE-4: Project Manager có quyền phân công công việc trong Sprint.		
Postconditions:	POST-1: Các task trong Sprint được xác nhận người phụ trách. POST-2: Team Member nhận được công việc được giao. POST-3: Hệ thống lưu thông tin phân công và ghi nhận lịch sử thao tác.		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập danh sách task trong Sprint. 2. Hệ thống hiển thị các task, người phụ trách dự kiến và trạng thái phân công. 3. Project Manager rà soát khối lượng công việc và nguồn lực hiện có. 4. Project Manager chọn task cần xác nhận hoặc điều chỉnh phân công. 5. Project Manager chọn Team Member phụ trách task. 6. Hệ thống kiểm tra Team Member có thuộc dự án hoặc nhóm thực hiện hay không. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của phân công. 8. Project Manager xác nhận phân công công việc. 9. Hệ thống lưu thông tin người phụ trách task. 10. Hệ thống cập nhật trạng thái task phù hợp để sẵn sàng thực hiện. 11. Hệ thống thông báo cho Team Member được giao task. 12. Hệ thống ghi nhận lịch sử phân công.		
Alternative flows:	A-1: Project Manager thay đổi người phụ trách task. → Hệ thống cập nhật lại người phụ trách mới và thông báo cho các bên liên quan. A-2: Project Manager chưa xác nhận phân công cho một số task. → Các task đó vẫn ở trạng thái chờ phân công hoặc chưa sẵn sàng triển khai.		

Exceptions:	E-1: Team Member không thuộc dự án. → Hệ thống không cho phép phân công task cho thành viên đó. E-2: Task không tồn tại hoặc không thuộc Sprint. → Hệ thống từ chối thao tác phân công. E-3: Project Manager không có quyền phân công. → Hệ thống hiển thị thông báo không đủ quyền.
Priority:	Cao
Frequency of Use:	Thường xuyên trước và trong quá trình triển khai Sprint.
Business rules:	BR-5.10, BR-5.11, BR-5.12, BR-5.25

ID and Name:	UC - 5.5: Thực hiện công việc trong Sprint			
Created by:	Quyên	Date Created:	18/05/2026	
Primary Actor:	Team Member (PM)	Secondary Actor:	Project System	Manager,
Description:	Use Case này cho phép Team Member thực hiện các task được giao trong Sprint và cập nhật trạng thái xử lý theo Workflow của hệ thống. Các trạng thái có thể bao gồm To Do, In Progress, Review, Done, Reopened hoặc Canceled tùy theo quy trình xử lý công việc.			
Trigger:	Team Member bắt đầu thực hiện task được giao trong Sprint.			
Preconditions:	PRE-1: Team Member đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Team Member đã được giao task trong Sprint. PRE-3: Sprint đang ở trạng thái Active. PRE-4: Task đang ở trạng thái cho phép thực hiện.			
Postconditions:	POST-1: Task được Team Member thực hiện và cập nhật trạng thái xử lý. POST-2: Trạng thái task được lưu theo Workflow của hệ thống. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi trạng thái task.			
Normal flows:	1. Team Member đăng nhập vào hệ thống. 2. Team Member truy cập danh sách task được giao trong Sprint. 3. Hệ thống hiển thị thông tin task, trạng thái hiện tại, deadline và yêu cầu công việc. 4. Team Member chọn task cần thực hiện. 5. Team Member bắt đầu xử lý task. 6. Team Member cập nhật trạng thái task từ To Do sang In Progress. 7. Hệ thống kiểm tra quyền cập nhật trạng thái của Team Member. 8. Hệ thống lưu trạng thái mới của task. 9. Team Member tiếp tục thực hiện công việc. 10. Khi hoàn thành phần việc, Team Member cập nhật trạng thái task sang Review. 11. Hệ thống lưu thay đổi trạng thái và thông báo cho Project Manager. 12. Hệ thống ghi nhận lịch sử xử lý task.			
Alternative flows:	A-1: Team Member tạm thời chưa thể thực hiện task. → Team Member giữ task ở trạng thái To Do hoặc báo cáo vướng mắc theo quy trình trao đổi trong task. A-2: Task bị hủy trong quá trình thực hiện. → Nếu Project Manager quyết định hủy task, trạng thái task được chuyển sang Canceled.			

Exceptions:	E-1: Team Member không phải người phụ trách task. → Hệ thống không cho phép cập nhật trạng thái task. E-2: Sprint không ở trạng thái Active. → Hệ thống không cho phép Team Member thực hiện hoặc cập nhật trạng thái task. E-3: Trạng thái chuyển đổi không hợp lệ. → Hệ thống từ chối cập nhật và hiển thị thông báo lỗi.
Priority:	Cao
Frequency of Use:	Rất thường xuyên trong quá trình Sprint đang diễn ra.
Business rules:	BR-5.13, BR-5.14, BR-5.15, BR-5.25

ID and Name:	UC - 5.6: Theo dõi tiến độ Sprint		
Created by:	Quyên	Date Created:	18/05/2026
Primary Actor:	Project Manager (PM)	Secondary Actor:	Team Leader, System
Description:	Use Case này cho phép Project Manager và Team Leader theo dõi tiến độ Sprint, giám sát tình trạng xử lý công việc, đánh giá khối lượng công việc còn lại và phát hiện các vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ triển khai Sprint.		
Trigger:	PM hoặc Team Leader muốn theo dõi tình trạng thực hiện Sprint.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager hoặc Team Leader đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Sprint đã được tạo và có danh sách công việc cần theo dõi. PRE-3: Người dùng có quyền xem tiến độ Sprint.		
Postconditions:	POST-1: Tiến độ Sprint được hiển thị cho PM hoặc Team Leader. POST-2: Người quản lý nắm được tình trạng task, khối lượng công việc còn lại và mức độ hoàn thành Sprint. POST-3: Hệ thống cập nhật dữ liệu tiến độ phục vụ quản lý và báo cáo.		
Normal flows:	1. Project Manager hoặc Team Leader truy cập chức năng theo dõi Sprint. 2. Hệ thống hiển thị danh sách Sprint của dự án. 3. Người dùng chọn Sprint cần theo dõi. 4. Hệ thống hiển thị thông tin tổng quan của Sprint như mục tiêu, thời gian, trạng thái và tỷ lệ hoàn thành. 5. Hệ thống hiển thị danh sách task trong Sprint theo từng trạng thái Workflow. 6. Project Manager hoặc Team Leader xem số lượng task To Do, In Progress, Review, Done, Reopened và Canceled. 7. Hệ thống hiển thị khối lượng công việc còn lại và tiến độ xử lý. 8. Project Manager hoặc Team Leader đánh giá tình trạng Sprint. 9. Nếu phát hiện rủi ro, Project Manager có thể điều phối nguồn lực hoặc yêu cầu xử lý phù hợp. 10. Hệ thống ghi nhận các thao tác hoặc cập nhật liên quan nếu có.		
Alternative flows:	A-1: Sprint chưa có task. → Hệ thống hiển thị thông báo Sprint chưa có dữ liệu công việc để theo dõi. A-2: Project Manager lọc task theo trạng thái hoặc người phụ trách. → Hệ thống hiển thị kết quả tiến độ theo tiêu chí được chọn.		
Exceptions:	E-1: Người dùng không có quyền xem Sprint.		

	→ Hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo không đủ quyền. E-2: Dữ liệu tiến độ chưa được cập nhật. → Hệ thống hiển thị dữ liệu gần nhất và thông báo trạng thái cập nhật nếu cần.		
Priority:	Cao (High)		
Frequency of Use:	Rất thường xuyên trong suốt quá trình Sprint đang Active.		
Business rules:	BR-5.19, BR-5.20		
ID and Name:	UC - 5.7: Kiểm tra và phê duyệt công việc		
Created by:	Quyên	Date Created:	18/05/2026
Primary Actor:	Project Manager (PM)	Secondary Actor:	Team Leader, System
Description:	Use Case này cho phép Project Manager kiểm tra, đánh giá và phê duyệt kết quả thực hiện task khi task được chuyển sang trạng thái Review. Nếu kết quả đạt yêu cầu, task được chuyển sang Done. Nếu chưa đạt yêu cầu, task được chuyển sang Reopened để Team Member tiếp tục xử lý.		
Trigger:	Một task trong Sprint được Team Member chuyển sang trạng thái Review và chờ Project Manager kiểm tra.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Task thuộc Sprint đang Active. PRE-3: Task đang ở trạng thái Review. PRE-4: Project Manager có quyền kiểm tra và phê duyệt task.		
Postconditions:	POST-1: Task được Project Manager kiểm tra kết quả. POST-2: Task được chuyển sang Done nếu đạt yêu cầu. POST-3: Task được chuyển sang Reopened nếu chưa đạt yêu cầu. POST-4: Hệ thống lưu lịch sử kiểm tra và phê duyệt.		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập danh sách task đang ở trạng thái Review. 2. Hệ thống hiển thị danh sách task cần kiểm tra. 3. Project Manager chọn task cần kiểm tra. 4. Hệ thống hiển thị thông tin task, người thực hiện, kết quả cập nhật và lịch sử xử lý. 5. Project Manager xem xét kết quả thực hiện của Team Member. 6. Project Manager đánh giá task có đáp ứng yêu cầu hay không. 7. Nếu task đạt yêu cầu, Project Manager xác nhận phê duyệt. 8. Hệ thống chuyển trạng thái task sang Done. 9. Hệ thống lưu thông tin phê duyệt và thời gian phê duyệt. 10. Hệ thống thông báo kết quả cho Team Member. 11. Hệ thống ghi nhận lịch sử thao tác.		
Alternative flows:	A-1: Task chưa đạt yêu cầu. → Project Manager nhập lý do chưa đạt, yêu cầu chỉnh sửa và chuyển task sang Reopened. A-2: Project Manager cần thêm thông tin trước khi phê duyệt. → Project Manager yêu cầu Team Member bổ sung thông tin hoặc cập nhật lại kết quả.		
Exceptions:	E-1: Task không ở trạng thái Review. → Hệ thống không cho phép phê duyệt task.		

	E-2: Project Manager không có quyền phê duyệt task. → Hệ thống từ chối thao tác. E-3: Hệ thống không lưu được trạng thái phê duyệt. → Hệ thống thông báo lỗi và giữ nguyên trạng thái hiện tại của task.		
Priority:	Cao (High)		
Frequency of Use:	Thường xuyên khi các task trong Sprint được hoàn thành và chuyển sang Review.		
Business rules:	BR-5.16, BR-5.17, BR-5.18, BR-5.25		
ID and Name:	UC - 5.8: Tổng kết Sprint		
Created by:	Quyên	Date Created:	18/05/2026
Primary Actor:	Project Manager (PM)	Secondary Actor:	Team Leader, System
Description:	Use Case này cho phép Project Manager tổng kết Sprint khi Sprint đạt đến thời điểm kết thúc hoặc khi các công việc trong Sprint đã được xử lý. Project Manager đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu Sprint và cập nhật trạng thái Sprint thành Completed hoặc Canceled tùy theo kết quả triển khai.		
Trigger:	Sprint đến thời điểm kết thúc hoặc PM muốn tổng kết Sprint.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Sprint đã tồn tại trong dự án. PRE-3: Project Manager có quyền tổng kết Sprint. PRE-4: Sprint đang ở trạng thái Active hoặc trạng thái cho phép tổng kết.		
Postconditions:	POST-1: Sprint được tổng kết. POST-2: Trạng thái Sprint được cập nhật thành Completed hoặc Canceled. POST-3: Thông tin kết quả Sprint được lưu trữ để phục vụ theo dõi và đánh giá.		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập Sprint cần tổng kết. 2. Hệ thống hiển thị thông tin Sprint, danh sách task và tiến độ thực hiện. 3. Project Manager xem số lượng task đã hoàn thành, chưa hoàn thành, bị hủy hoặc mở lại. 4. Project Manager đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu Sprint. 5. Project Manager nhập nội dung tổng kết Sprint nếu cần. 6. Project Manager xác nhận kết thúc Sprint. 7. Hệ thống kiểm tra điều kiện kết thúc Sprint. 8. Nếu Sprint hoàn thành theo kế hoạch, hệ thống cập nhật trạng thái Sprint thành Completed. 9. Hệ thống lưu thông tin tổng kết Sprint. 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử kết thúc Sprint. 11. Hệ thống hiển thị thông báo tổng kết Sprint thành công.		
Alternative flows:	A-1: Sprint không tiếp tục triển khai. → Project Manager chuyển trạng thái Sprint thành Canceled và nhập lý do hủy Sprint. A-2: Sprint vẫn còn task chưa hoàn thành. → Project Manager có thể vẫn tổng kết Sprint theo quy định dự án hoặc tiếp tục theo dõi các task còn lại tùy quy trình nhóm.		
Exceptions:	E-1: Project Manager không có quyền tổng kết Sprint.		

	→ Hệ thống từ chối thao tác. E-2: Sprint đã Completed hoặc Canceled trước đó. → Hệ thống không cho phép tổng kết lại Sprint. E-3: Dữ liệu tổng kết không lưu được. → Hệ thống thông báo lỗi và giữ nguyên trạng thái Sprint hiện tại.
Priority:	Cao (High)
Frequency of Use:	Sau mỗi chu kỳ Sprint hoặc khi Sprint cần được kết thúc.
Business rules:	BR-5.21, BR-5.22, BR-5.23, BR-5.25

ID and Name:	UC - 5.9: Tra cứu lịch sử Sprint		
Created by:	Quyên	Date Created:	18/05/2026
Primary Actor:	Project Manager (PM)	Secondary Actor:	Team Leader, System
Description:	Use Case này cho phép Project Manager tra cứu lịch sử Sprint, bao gồm thông tin tiến độ, kết quả xử lý công việc, lịch sử thay đổi trạng thái, phân công công việc và các hoạt động phát sinh trong quá trình Sprint được triển khai. Dữ liệu này phục vụ việc đánh giá hiệu suất và cải tiến quy trình trong các Sprint tiếp theo.		
Trigger:	Project Manager muốn xem lại lịch sử Sprint đã hoặc đang triển khai.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Sprint đã tồn tại trong hệ thống. PRE-3: Project Manager có quyền xem lịch sử Sprint của dự án.		
Postconditions:	POST-1: Hệ thống hiển thị lịch sử Sprint theo yêu cầu tra cứu. POST-2: Project Manager xem được các dữ liệu liên quan đến quá trình triển khai Sprint. POST-3: Dữ liệu lịch sử được sử dụng phục vụ đánh giá và cải tiến quy trình.		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập chức năng tra cứu lịch sử Sprint. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các Sprint của dự án. 3. Project Manager chọn Sprint cần tra cứu. 4. Hệ thống hiển thị thông tin tổng quan của Sprint. 5. Hệ thống hiển thị lịch sử thay đổi trạng thái Sprint. 6. Hệ thống hiển thị danh sách PBI và task đã được đưa vào Sprint. 7. Hệ thống hiển thị lịch sử phân công công việc. 8. Hệ thống hiển thị lịch sử thay đổi trạng thái task trong Sprint. 9. Hệ thống hiển thị kết quả xử lý công việc và thông tin tổng kết Sprint nếu có. 10. Project Manager xem, lọc hoặc tra cứu thông tin lịch sử theo nhu cầu.		
Alternative flows:	A-1: Project Manager lọc lịch sử theo thời gian. → Hệ thống hiển thị các hoạt động phát sinh trong khoảng thời gian được chọn. A-2: Project Manager lọc lịch sử theo task hoặc người phụ trách. → Hệ thống hiển thị lịch sử liên quan đến task hoặc Team Member tương ứng.		
Exceptions:	E-1: Không tìm thấy Sprint. → Hệ thống hiển thị thông báo Sprint không tồn tại hoặc đã bị xóa khỏi phạm vi truy cập. E-2: Project Manager không có quyền xem lịch sử Sprint.		

	→ Hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo không đủ quyền. E-3: Không có dữ liệu lịch sử. → Hệ thống hiển thị thông báo chưa có lịch sử hoạt động cho Sprint này.
Priority:	Cao (High)
Frequency of Use:	Định kỳ sau mỗi Sprint hoặc khi Project Manager cần đánh giá lại quá trình triển khai.
Business rules:	BR-5.20, BR-5.23, BR-5.24

7.6. UC-06: Quản lý Cộng tác và Trao đổi.

ID and Name:	UC - 6.1: Tạo bình luận trao đổi		
Created by:	Quyên	Date Created:	18/05/2026
Primary Actor:	Team Member, Project Manager	Secondary Actor:	
Description:	Use Case này cho phép Team Member và Project Manager trao đổi trực tiếp trong phạm vi một task cụ thể thông qua bình luận hoặc phản hồi. Team Member có thể gửi câu hỏi, phản hồi khó khăn, yêu cầu làm rõ hoặc cung cấp thông tin liên quan đến task được giao. Project Manager có thể phản hồi, hướng dẫn xử lý, yêu cầu bổ sung thông tin hoặc làm rõ yêu cầu công việc. Hệ thống sẽ gửi thông báo đến Team Member hoặc Project Manager khi có hoạt động trao đổi mới trong task. Toàn bộ nội dung trao đổi được lưu trong task để phục vụ theo dõi và truy vết.		
Trigger:	Người dùng nhập nội dung bình luận hoặc phản hồi trong khu vực trao đổi của task và chọn gửi.		
Preconditions:	PRE-1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Người dùng có quyền truy cập và trao đổi trong task. PRE-3: Task đang ở trạng thái cho phép trao đổi. PRE-4: Nội dung bình luận hoặc phản hồi không được để trống.		
Postconditions:	POST-1: Nội dung trao đổi được lưu vào khu vực trao đổi của task. POST-2: Hệ thống ghi nhận người gửi, thời gian gửi và nội dung trao đổi. POST-3: Hệ thống gửi thông báo đến người liên quan trong task. POST-4: Nội dung trao đổi có thể được xem lại trong lịch sử trao đổi của task.		
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào task cần trao đổi. 2. Hệ thống hiển thị khu vực trao đổi của task. 3. Người dùng nhập nội dung bình luận hoặc phản hồi. 4. Người dùng chọn gửi nội dung trao đổi. 5. Hệ thống kiểm tra quyền trao đổi của người dùng trong task. 6. Hệ thống kiểm tra nội dung trao đổi có hợp lệ hay không. 7. Nếu nội dung hợp lệ, hệ thống lưu bình luận hoặc phản hồi vào task. 8. Hệ thống ghi nhận thông tin người gửi, thời gian gửi và nội dung trao đổi. 9. Hệ thống cập nhật khu vực trao đổi của task. 10. Hệ thống gửi thông báo đến người liên quan. 11. Người nhận thông báo có thể mở task để xem nội dung trao đổi mới.		
Alternative flows:	A-1: Team Member gửi câu hỏi hoặc phản hồi khó khăn. → Hệ thống lưu nội dung và gửi thông báo đến Project Manager phụ trách task. A-2: Project Manager gửi phản hồi hoặc yêu cầu làm rõ.		

	→ Hệ thống lưu nội dung và gửi thông báo đến Team Member được giao task. A-3: Người dùng chỉnh sửa nội dung trước khi gửi. → Hệ thống chỉ lưu nội dung sau khi người dùng xác nhận gửi.		
Exceptions:	E-1: Nội dung trao đổi để trống. → Hệ thống không cho phép gửi và hiển thị thông báo “Nội dung bình luận không được để trống”. E-2: Người dùng không có quyền trao đổi trong task. → Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo “Bạn không có quyền bình luận trong task này”. E-3: Task đã bị khóa hoặc không cho phép trao đổi. → Hệ thống không cho phép gửi bình luận mới. E-4: Lỗi hệ thống khi lưu bình luận. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại.		
Priority:	Cao (High)		
Frequency of Use:	Thường xuyên		
Business rules:	BR-6.1, BR-6.2, BR-6.3, BR-6.4, BR-6.5, BR-6.6, BR-6.7, BR-6.16		
ID and Name:	UC - 6.2: Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận		
Created by:	Quyên	Date Created:	18/05/2026
Primary Actor:	Team Member, Project Manager	Secondary Actor:	System
Description:	Use Case này cho phép Team Member hoặc Project Manager chỉnh sửa hoặc xóa bình luận do mình đã tạo trong khu vực trao đổi của một task cụ thể. Chức năng này được sử dụng khi người dùng muốn sửa lại nội dung bình luận bị sai, bổ sung thông tin còn thiếu hoặc xóa nội dung không còn phù hợp trong quá trình trao đổi. Việc chỉnh sửa hoặc xóa bình luận chỉ được thực hiện trong phạm vi task mà người dùng có quyền truy cập. Hệ thống cần kiểm tra quyền thao tác trước khi cho phép chỉnh sửa hoặc xóa, đồng thời ghi nhận lịch sử thay đổi nhằm phục vụ truy vết khi cần thiết.		
Trigger:	Người dùng chọn một bình luận đã tạo trong khu vực trao đổi của task và chọn chức năng chỉnh sửa hoặc xóa bình luận.		
Preconditions:	PRE-1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Người dùng có quyền truy cập vào task chứa bình luận. PRE-3: Bình luận cần chỉnh sửa hoặc xóa tồn tại trong hệ thống. PRE-4: Người dùng là người tạo bình luận đó hoặc có quyền quản lý bình luận trong phạm vi task. PRE-5: Task đang ở trạng thái cho phép chỉnh sửa hoặc xóa nội dung trao đổi.		
Postconditions:	POST-1: Nếu chỉnh sửa thành công, nội dung bình luận được cập nhật trong khu vực trao đổi của task. POST-2: Nếu xóa thành công, bình luận không còn hiển thị như nội dung trao đổi bình thường hoặc được đánh dấu là đã xóa theo quy định của hệ thống. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử chỉnh sửa hoặc xóa bình luận, bao gồm người thực hiện, thời gian thực hiện và loại thao tác.		