

7.4. UC-04: Quản lý Product Backlog và Công việc

ID and Name:	UC-4.1: Tạo Product Backlog Item		
Created by:	NMT	Date Created:	20/5/2026
Primary Actor:	Project Manager	Secondary Actor:	
Description:	Use Case này cho phép Project Manager tạo mới một Product Backlog Item (PBI) nhằm ghi nhận yêu cầu, tính năng, lỗi cần khắc phục, yêu cầu cải tiến hoặc hạng mục công việc phát sinh trong dự án. Sau khi được tạo, PBI được lưu vào Product Backlog của dự án và có trạng thái ban đầu là New.		
Trigger:	Project Manager chọn chức năng tạo mới Product Backlog Item trong màn hình Product Backlog của dự án.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Project Manager có quyền quản lý Product Backlog của dự án. PRE-3: Dự án tồn tại và đang ở trạng thái cho phép quản lý Product Backlog.		
Postconditions:	POST-1: Product Backlog Item mới được tạo và lưu vào Product Backlog của dự án. POST-2: Trạng thái ban đầu của PBI được thiết lập là New. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử tạo mới PBI.		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào dự án cần quản lý Product Backlog. 2. Project Manager mở màn hình Product Backlog. 3. Project Manager chọn chức năng tạo mới Product Backlog Item. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo PBI. 5. Project Manager nhập các thông tin cần thiết như tên PBI, mô tả, loại yêu cầu, độ ưu tiên và các thông tin liên quan. 6. Project Manager xác nhận tạo PBI. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào. 8. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống tạo PBI mới. 9. Hệ thống thiết lập trạng thái của PBI là New. 10. Hệ thống lưu PBI vào Product Backlog của dự án. 11. Hệ thống ghi nhận lịch sử hoạt động. 12. Hệ thống hiển thị thông báo tạo PBI thành công.		
Alternative flows:	A-1: Project Manager hủy thao tác tạo PBI. → Hệ thống không lưu dữ liệu và quay lại danh sách Product Backlog. A-2: Project Manager lưu PBI khi chưa hoàn thiện đầy đủ thông tin chi tiết. → Hệ thống vẫn cho phép lưu nếu các trường bắt buộc đã hợp lệ và đặt trạng thái PBI là New.		
Exceptions:	E-1: Thiếu thông tin bắt buộc. → Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin cần thiết. E-2: Dữ liệu nhập không hợp lệ. → Hệ thống từ chối tạo PBI và hiển thị thông báo lỗi tương ứng. E-3: Project Manager không có quyền tạo PBI trong dự án. → Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo không có quyền truy cập.		
Priority:	Cao		
Frequency of Use:	Thường xuyên		
Business rules:	BR-4.1, BR-4.2, BR-4.3, BR-4.4, BR-4.23		

ID and Name:	UC-4.2: Cập nhật Product Backlog Item		
Created by:	NMT	Date Created:	20/5/2026
Primary Actor:	Project Manager	Secondary Actor:	
Description:	Use Case này cho phép Project Manager cập nhật và hoàn thiện thông tin của một Product Backlog Item đã tồn tại. Việc cập nhật có thể bao gồm chỉnh sửa tên, mô tả, loại yêu cầu, mức độ ưu tiên, thông tin chi tiết hoặc các dữ liệu cần thiết nhằm làm rõ phạm vi và nội dung của PBI trước khi chuẩn bị đưa vào Sprint.		
Trigger:	Project Manager chọn một PBI trong Product Backlog và chọn chức năng cập nhật.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Project Manager có quyền cập nhật Product Backlog của dự án. PRE-3: PBI cần cập nhật tồn tại trong hệ thống. PRE-4: PBI chưa ở trạng thái không cho phép chỉnh sửa theo quy định của hệ thống.		
Postconditions:	POST-1: Thông tin PBI được cập nhật thành công. POST-2: Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi PBI. POST-3: Product Backlog hiển thị thông tin mới nhất của PBI.		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào Product Backlog của dự án. 2. Project Manager chọn PBI cần cập nhật. 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của PBI. 4. Project Manager chọn chức năng cập nhật. 5. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chỉnh sửa PBI. 6. Project Manager thay đổi hoặc bổ sung thông tin cần thiết. 7. Project Manager xác nhận lưu thay đổi. 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 9. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin PBI. 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử chỉnh sửa. 11. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.		
Alternative flows:	A-1: Project Manager chỉ cập nhật mức độ ưu tiên của PBI. → Hệ thống lưu lại thay đổi về độ ưu tiên và cập nhật lại thứ tự hiển thị nếu có. A-2: Project Manager hủy thao tác cập nhật. → Hệ thống không thay đổi dữ liệu và quay lại màn hình chi tiết PBI.		
Exceptions:	E-1: PBI không tồn tại hoặc đã bị xóa. → Hệ thống hiển thị thông báo PBI không tồn tại. E-2: Dữ liệu cập nhật không hợp lệ. → Hệ thống từ chối lưu và hiển thị thông báo lỗi. E-3: Project Manager không có quyền cập nhật PBI. → Hệ thống từ chối thao tác. E-4: PBI đang ở trạng thái không cho phép chỉnh sửa. → Hệ thống hiển thị thông báo không thể cập nhật PBI ở trạng thái hiện tại.		
Priority:	Cao		
Frequency of Use:	Thường xuyên		
Business rules:	BR-4.1, BR-4.5, BR-4.8, BR-4.23		

ID and Name:	UC-4.3: Xóa Product Backlog Item		
Created by:	NMT	Date Created:	20/5/2026
Primary Actor:	Project Manager	Secondary Actor:	
Description:	Use Case này cho phép Project Manager xóa một Product Backlog Item khi hạng mục không còn cần thiết, bị tạo nhầm hoặc không còn phù hợp với phạm vi dự án. Việc xóa PBI cần được kiểm soát để tránh mất dữ liệu quan trọng hoặc ảnh hưởng đến kế hoạch Sprint.		
Trigger:	Project Manager chọn một PBI và chọn chức năng xóa.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Project Manager có quyền xóa PBI trong dự án. PRE-3: PBI cần xóa tồn tại trong Product Backlog. PRE-4: PBI chưa được đưa vào Sprint hoặc chưa ở trạng thái không cho phép xóa.		
Postconditions:	POST-1: PBI được xóa khỏi Product Backlog hoặc được đánh dấu là đã xóa theo cơ chế của hệ thống. POST-2: Các task chuẩn bị liên quan đến PBI được xử lý theo quy định hệ thống. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử xóa PBI.		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào Product Backlog của dự án. 2. Project Manager chọn PBI cần xóa. 3. Project Manager chọn chức năng xóa PBI. 4. Hệ thống kiểm tra quyền xóa của Project Manager. 5. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của PBI. 6. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa. 7. Project Manager xác nhận xóa PBI. 8. Hệ thống xóa PBI hoặc đánh dấu PBI là đã xóa. 9. Hệ thống xử lý các task chuẩn bị liên quan nếu có. 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử hoạt động. 11. Hệ thống cập nhật lại danh sách Product Backlog.		
Alternative flows:	A-1: Project Manager hủy thao tác xóa. → Hệ thống giữ nguyên PBI và quay lại danh sách Product Backlog. A-2: PBI có task chuẩn bị liên quan. → Hệ thống cảnh báo Project Manager trước khi xóa và yêu cầu xác nhận.		
Exceptions:	E-1: PBI không tồn tại. → Hệ thống hiển thị thông báo PBI không tồn tại. E-2: PBI đã được đưa vào Sprint. → Hệ thống không cho phép xóa trực tiếp và yêu cầu xử lý ở nghiệp vụ Sprint. E-3: Project Manager không có quyền xóa PBI. → Hệ thống từ chối thao tác.		
Priority:	Trung bình		
Frequency of Use:	Thỉnh thoảng		
Business rules:	BR-4.1, BR-4.6, BR-4.7, BR-4.23		

ID and Name:	UC-4.4: Tra cứu Product Backlog Item		
Created by:	NMT	Date Created:	20/05/2026
Primary Actor:	Project Manager, Team Leader	Secondary Actor:	
Description:	Use Case này cho phép Project Manager và Team Leader xem danh sách Product Backlog Item trong một dự án. Danh sách PBI giúp người dùng theo dõi các yêu cầu, tính năng, lỗi, hạng mục cải tiến và các task chuẩn bị liên quan. Project Manager sử dụng chức năng này để quản lý backlog, còn Team Leader sử dụng để theo dõi và hỗ trợ đánh giá khối lượng công việc.		
Trigger:	Người dùng mở màn hình Product Backlog của dự án.		
Preconditions:	PRE-1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Người dùng có quyền xem Product Backlog của dự án. PRE-3: Dự án tồn tại trong hệ thống.		
Postconditions:	POST-1: Danh sách PBI của dự án được hiển thị cho người dùng. POST-2: Người dùng có thể xem thông tin tổng quan hoặc chi tiết của từng PBI. POST-3: Nếu không có PBI, hệ thống hiển thị trạng thái danh sách trống.		
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào dự án. 2. Người dùng chọn mục Product Backlog. 3. Hệ thống kiểm tra quyền xem Product Backlog. 4. Hệ thống truy xuất danh sách PBI của dự án. 5. Hệ thống hiển thị danh sách PBI với các thông tin như tên, loại yêu cầu, độ ưu tiên, trạng thái và thông tin liên quan. 6. Người dùng chọn một PBI để xem chi tiết. 7. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của PBI và các task chuẩn bị nếu có.		
Alternative flows:	A-1: Product Backlog chưa có PBI nào. → Hệ thống hiển thị thông báo danh sách Product Backlog đang trống. A-2: Người dùng là Team Leader. → Hệ thống chỉ hiển thị thông tin phục vụ theo dõi, không hiển thị các thao tác quản lý như tạo, sửa, xóa nếu Team Leader không được cấp quyền.		
Exceptions:	E-1: Người dùng không có quyền xem Product Backlog. → Hệ thống từ chối truy cập. E-2: Không tải được danh sách PBI. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép tải lại.		
Priority:	Cao		
Frequency of Use:	Thường xuyên		
Business rules:	BR-4.9, BR-4.10		

ID and Name:	UC-4.5: Phân rã Product Backlog Item thành Task		
Created by:	NMT	Date Created:	20/05/2026
Primary Actor:	Project Manager	Secondary Actor:	
Description:	Use Case này cho phép Project Manager phân rã một Product Backlog Item thành một hoặc nhiều task chi tiết. Các task được tạo ở giai đoạn		

	này là task chuẩn bị hoặc draft task, phục vụ cho việc ước lượng khối lượng công việc, đánh giá nguồn lực và lập kế hoạch Sprint. Các task này chưa phải là công việc chính thức được giao cho Team Member thực hiện.		
Trigger:	Project Manager chọn một PBI và chọn chức năng phân rã thành task.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Project Manager có quyền quản lý Product Backlog của dự án. PRE-3: PBI tồn tại và có đủ thông tin cơ bản để phân rã. PRE-4: PBI chưa ở trạng thái Completed hoặc trạng thái không cho phép phân rã.		
Postconditions:	POST-1: Một hoặc nhiều task chuẩn bị được tạo và liên kết với PBI. POST-2: Các task được lưu ở trạng thái chuẩn bị hoặc bản nháp. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử phân rã PBI thành task.		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào Product Backlog. 2. Project Manager chọn PBI cần phân rã. 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết PBI. 4. Project Manager chọn chức năng phân rã PBI thành task. 5. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo task chuẩn bị. 6. Project Manager nhập thông tin task như tên task, mô tả, độ ưu tiên, ước lượng công việc và thông tin liên quan. 7. Project Manager có thể tạo một hoặc nhiều task cho PBI. 8. Hệ thống kiểm tra dữ liệu các task. 9. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu các task chuẩn bị. 10. Hệ thống liên kết các task với PBI tương ứng. 11. Hệ thống ghi nhận lịch sử hoạt động. 12. Hệ thống hiển thị danh sách task đã được phân rã từ PBI.		
Alternative flows:	A-1: Project Manager chỉ tạo một task cho PBI. → Hệ thống lưu một task chuẩn bị và liên kết với PBI. A-2: Project Manager tạo nhiều task cho cùng một PBI. → Hệ thống lưu nhiều task chuẩn bị và hiển thị dưới PBI tương ứng. A-3: Project Manager hủy thao tác phân rã. → Hệ thống không tạo task mới và quay lại chi tiết PBI.		
Exceptions:	E-1: PBI không tồn tại. → Hệ thống hiển thị thông báo PBI không tồn tại. E-2: Dữ liệu task không hợp lệ. → Hệ thống từ chối lưu task và hiển thị thông báo lỗi. E-3: PBI đang ở trạng thái không cho phép phân rã. → Hệ thống không cho phép thực hiện thao tác.		
Priority:	Cao		
Frequency of Use:	Thường xuyên		
Business rules:	BR-4.11, BR-4.12, BR-4.13, BR-4.23		
ID and Name:	UC-4.6: Cập nhật Task chuẩn bị		
Created by:	NMT	Date Created:	20/05/2026
Primary Actor:	Project Manager	Secondary Actor:	Không có

Description:	Use Case này cho phép Project Manager cập nhật thông tin của các task chuẩn bị đã được phân rã từ Product Backlog Item. Việc cập nhật giúp điều chỉnh mô tả công việc, ước lượng, độ ưu tiên hoặc các thông tin cần thiết trước khi PBI được xác nhận sẵn sàng và đưa vào kế hoạch Sprint.		
Trigger:	Project Manager chọn một task chuẩn bị trong PBI và chọn chức năng cập nhật.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Project Manager có quyền cập nhật task chuẩn bị. PRE-3: Task chuẩn bị tồn tại và đang liên kết với một PBI. PRE-4: Task chưa được chuyển thành task thực hiện chính thức trong Sprint.		
Postconditions:	POST-1: Thông tin task chuẩn bị được cập nhật. POST-2: Hệ thống hiển thị thông tin task mới nhất trong PBI. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử cập nhật task chuẩn bị.		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào Product Backlog. 2. Project Manager chọn PBI có task chuẩn bị cần cập nhật. 3. Hệ thống hiển thị danh sách task chuẩn bị của PBI. 4. Project Manager chọn task cần cập nhật. 5. Project Manager chọn chức năng chỉnh sửa task. 6. Hệ thống hiển thị biểu mẫu cập nhật task. 7. Project Manager thay đổi thông tin cần thiết. 8. Project Manager xác nhận lưu thay đổi. 9. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 10. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống cập nhật task chuẩn bị. 11. Hệ thống ghi nhận lịch sử hoạt động. 12. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.		
Alternative flows:	A-1: Project Manager chỉ cập nhật ước lượng công việc. → Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật thông tin ước lượng của task. A-2: Project Manager hủy thao tác cập nhật. → Hệ thống giữ nguyên thông tin task.		
Exceptions:	E-1: Task chuẩn bị không tồn tại. → Hệ thống hiển thị thông báo task không tồn tại. E-2: Task đã được đưa vào Sprint hoặc chuyển thành task chính thức. → Hệ thống không cho phép cập nhật trong nghiệp vụ này. E-3: Dữ liệu cập nhật không hợp lệ. → Hệ thống từ chối lưu và hiển thị lỗi.		
Priority:	Cao		
Frequency of Use:	Thường xuyên		
Business rules:	BR-4.12, BR-4.14, BR-4.23		
ID and Name:	UC-4.7: Xóa Task chuẩn bị		
Created by:	NMT	Date Created:	20/05/2026
Primary Actor:	Project Manager	Secondary Actor:	Không có
Description:	Use Case này cho phép Project Manager xóa các task chuẩn bị đã được phân rã từ PBI khi cần điều chỉnh lại kế hoạch, loại bỏ task không cần thiết hoặc sửa lại cấu trúc phân rã công việc. Task chuẩn bị chỉ có thể		

	bị xóa khi chưa được đưa vào Sprint hoặc chưa trở thành task thực hiện chính thức.
Trigger:	Project Manager chọn một task chuẩn bị và chọn chức năng xóa.
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Project Manager có quyền xóa task chuẩn bị. PRE-3: Task chuẩn bị tồn tại trong PBI. PRE-4: Task chưa được đưa vào Sprint hoặc chuyển thành task chính thức.
Postconditions:	POST-1: Task chuẩn bị được xóa khỏi PBI hoặc được đánh dấu đã xóa. POST-2: Danh sách task chuẩn bị của PBI được cập nhật. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử xóa task.
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào Product Backlog. 2. Project Manager chọn PBI chứa task cần xóa. 3. Hệ thống hiển thị danh sách task chuẩn bị. 4. Project Manager chọn task cần xóa. 5. Project Manager chọn chức năng xóa task. 6. Hệ thống kiểm tra quyền xóa task. 7. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của task. 8. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa. 9. Project Manager xác nhận xóa task. 10. Hệ thống xóa task hoặc đánh dấu task là đã xóa. 11. Hệ thống cập nhật lại danh sách task của PBI. 12. Hệ thống ghi nhận lịch sử hoạt động.
Alternative flows:	A-1: Project Manager hủy thao tác xóa. → Hệ thống giữ nguyên task chuẩn bị. A-2: PBI chỉ có một task chuẩn bị duy nhất. → Hệ thống cảnh báo Project Manager rằng việc xóa task có thể làm PBI chưa đủ điều kiện Ready.
Exceptions:	E-1: Task chuẩn bị không tồn tại. → Hệ thống hiển thị thông báo task không tồn tại. E-2: Task đã được đưa vào Sprint. → Hệ thống không cho phép xóa trong nghiệp vụ Product Backlog. E-3: Project Manager không có quyền xóa task. → Hệ thống từ chối thao tác.
Priority:	Trung bình
Frequency of Use:	Thỉnh thoảng
Business rules:	BR-4.12, BR-4.14, BR-4.23

ID and Name:	UC-4.8: Gán thành viên dự kiến cho Task		
Created by:	NMT	Date Created:	20/05/2026
Primary Actor:	Project Manager	Secondary Actor:	
Description:	Use Case này cho phép Project Manager gán trước thành viên dự kiến phụ trách cho các task chuẩn bị. Việc gán thành viên trong giai đoạn này chỉ mang tính chất dự kiến, phục vụ ước lượng nguồn lực và lập kế hoạch Sprint, chưa phải là phân công công việc chính thức và chưa phát sinh nhiệm vụ đối với Team Member.		

Trigger:	Project Manager chọn một task chuẩn bị và chọn chức năng gán thành viên dự kiến.
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Project Manager có quyền quản lý task chuẩn bị. PRE-3: Task chuẩn bị tồn tại và thuộc một PBI. PRE-4: Thành viên dự kiến thuộc dự án hoặc nhóm có liên quan.
Postconditions:	POST-1: Thành viên dự kiến được gán vào task chuẩn bị. POST-2: Hệ thống lưu thông tin gán dự kiến phục vụ lập kế hoạch. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử gán thành viên dự kiến.
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào Product Backlog. 2. Project Manager chọn PBI chứa task cần gán thành viên dự kiến. 3. Hệ thống hiển thị danh sách task chuẩn bị. 4. Project Manager chọn task cần gán thành viên. 5. Project Manager chọn chức năng gán thành viên dự kiến. 6. Hệ thống hiển thị danh sách thành viên phù hợp trong dự án hoặc nhóm. 7. Project Manager chọn thành viên dự kiến phụ trách task. 8. Project Manager xác nhận gán thành viên. 9. Hệ thống kiểm tra thành viên có thuộc phạm vi dự án hoặc nhóm liên quan hay không. 10. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin gán thành viên dự kiến. 11. Hệ thống cập nhật thông tin task chuẩn bị. 12. Hệ thống ghi nhận lịch sử hoạt động.
Alternative flows:	A-1: Project Manager thay đổi thành viên dự kiến đã gán. → Hệ thống cập nhật lại thành viên dự kiến mới và ghi nhận lịch sử thay đổi. A-2: Project Manager bỏ trống thành viên dự kiến. → Hệ thống cho phép task chưa có người phụ trách dự kiến nếu chưa bắt buộc ở giai đoạn chuẩn bị.
Exceptions:	E-1: Thành viên được chọn không thuộc phạm vi dự án hoặc nhóm liên quan. → Hệ thống từ chối gán và hiển thị thông báo lỗi. E-2: Task chuẩn bị không tồn tại. → Hệ thống hiển thị thông báo task không tồn tại. E-3: Project Manager không có quyền gán thành viên dự kiến. → Hệ thống từ chối thao tác.
Priority:	Cao
Frequency of Use:	Thường xuyên
Business rules:	BR-4.15, BR-4.16, BR-4.17, BR-4.23

ID and Name:	UC-4.9: Xác nhận PBI sẵn sàng triển khai		
Created by:	NMT	Date Created:	20/05/2016
Primary Actor:	Project Manager	Secondary Actor:	Không có
Description:	Use Case này cho phép Project Manager rà soát và xác nhận một Product Backlog Item đã sẵn sàng triển khai. Khi PBI có đầy đủ thông tin cần thiết, đã được phân tích và phân rã thành các task chuẩn bị phù		

	hợp, Project Manager có thể chuyển trạng thái PBI sang Ready để chờ được lựa chọn đưa vào Sprint.
Trigger:	Project Manager chọn một PBI và chọn chức năng xác nhận Ready.
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Project Manager có quyền xác nhận trạng thái PBI. PRE-3: PBI tồn tại trong Product Backlog. PRE-4: PBI đã có đầy đủ thông tin cần thiết để triển khai. PRE-5: PBI đã được phân rã thành task chuẩn bị nếu quy trình yêu cầu.
Postconditions:	POST-1: PBI được chuyển sang trạng thái Ready. POST-2: PBI có thể được xem xét lựa chọn đưa vào Sprint ở nghiệp vụ tiếp theo. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi trạng thái PBI.
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào Product Backlog. 2. Project Manager chọn PBI cần xác nhận Ready. 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết PBI. 4. Project Manager rà soát nội dung, mức độ ưu tiên, task chuẩn bị và thông tin liên quan. 5. Project Manager chọn chức năng xác nhận Ready. 6. Hệ thống kiểm tra điều kiện sẵn sàng của PBI. 7. Nếu PBI đáp ứng đầy đủ điều kiện, hệ thống cập nhật trạng thái PBI thành Ready. 8. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi trạng thái. 9. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận Ready thành công.
Alternative flows:	A-1: PBI đã ở trạng thái Ready. → Hệ thống hiển thị thông tin PBI đã sẵn sàng và không cần cập nhật lại trạng thái. A-2: Project Manager rà soát và phát hiện PBI chưa đầy đủ thông tin. → Project Manager quay lại cập nhật PBI hoặc cập nhật task chuẩn bị trước khi xác nhận Ready.
Exceptions:	E-1: PBI thiếu thông tin bắt buộc. → Hệ thống không cho phép chuyển Ready và hiển thị các thông tin cần bổ sung. E-2: PBI chưa được phân rã thành task nếu quy trình yêu cầu. → Hệ thống yêu cầu PM phân rã PBI trước khi xác nhận Ready. E-3: Project Manager không có quyền xác nhận Ready. → Hệ thống từ chối thao tác.
Priority:	Cao
Frequency of Use:	Thường xuyên
Business rules:	BR-4.18, BR-4.19, BR-4.20, BR-4.23

ID and Name:	UC-4.10: Tìm kiếm và lọc Product Backlog Item		
Created by:	NMT	Date Created:	20/05/2026
Primary Actor:	PM, Team Leader, Team Member	Secondary Actor:	Không có
Description:	Use Case này cho phép Project Manager và Team Leader tìm kiếm, lọc Product Backlog Item theo các tiêu chí như tên PBI, trạng thái, độ ưu		

	tiên, loại yêu cầu hoặc các thông tin liên quan. Chức năng này giúp người dùng nhanh chóng tìm được hạng mục cần theo dõi, cập nhật hoặc đánh giá trong Product Backlog.
Trigger:	Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc chọn điều kiện lọc trong màn hình Product Backlog.
Preconditions:	PRE-1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Người dùng có quyền xem Product Backlog của dự án. PRE-3: Product Backlog của dự án tồn tại trong hệ thống.
Postconditions:	POST-1: Hệ thống hiển thị danh sách PBI phù hợp với từ khóa hoặc điều kiện lọc. POST-2: Người dùng có thể chọn một PBI trong kết quả để xem chi tiết. POST-3: Nếu không có kết quả phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy dữ liệu.
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào Product Backlog của dự án. 2. Hệ thống hiển thị danh sách PBI. 3. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc chọn tiêu chí lọc. 4. Các tiêu chí có thể bao gồm tên PBI, trạng thái, độ ưu tiên hoặc loại yêu cầu. 5. Người dùng xác nhận tìm kiếm hoặc hệ thống tự động áp dụng bộ lọc. 6. Hệ thống kiểm tra điều kiện tìm kiếm/lọc. 7. Hệ thống truy xuất các PBI phù hợp. 8. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả. 9. Người dùng chọn một PBI để xem chi tiết nếu cần.
Alternative flows:	A-1: Người dùng kết hợp nhiều điều kiện lọc. → Hệ thống hiển thị các PBI thỏa mãn đồng thời các tiêu chí đã chọn. A-2: Người dùng xóa bộ lọc. → Hệ thống hiển thị lại toàn bộ danh sách PBI trong phạm vi được quyền xem. A-3: Không có PBI phù hợp. → Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy kết quả phù hợp.
Exceptions:	E-1: Người dùng không có quyền xem Product Backlog. → Hệ thống từ chối truy cập. E-2: Điều kiện lọc không hợp lệ. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. E-3: Lỗi hệ thống khi truy xuất dữ liệu. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép người dùng thử lại.
Priority:	Trung bình
Frequency of Use:	Thường xuyên
Business rules:	BR-4.21, BR-4.22

7.5. UC-05: Quản lý Sprint / Workflow và quy trình vận hành

ID and Name:	UC - 5.1: Quản lý Sprint		
Created by:	Quyên	Date Created:	18/05/2026
Primary Actor:	Project Manager (PM)	Secondary Actor:	System